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тыс.грн.

тыс.грн.
тыс.грн.
тыс.чел.-ч.
тыс.грн.
разряд

всего
Экспл. 
машин

Экспл. 
машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  
Е1-12-14 Разработка грунта в 

отвал экскаваторами 
"драглайн" или 
"обратная лопата" с 
ковшом вместимостью 
0,5 [0,5-0,63] м3, группа 
грунтов 2

0,327954 6 682,97 6 353,75 2 191,71 107,97 2 083,74 19,55 6,41
  1000м3  329,22 1 601,40   525,19 62,48 20,49

Е1-164-2
тех.ч.

п.1.3.180
к=1,2

Разработка грунта 
вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, 
группа грунтов 2
Доработка вручную, 
зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в 
котлованах и траншеях, 
разработанных 
механизированным 
способом

0,19604 5 171,07  - 1 013,74 1 013,74  - 314,16 61,59
  100м3  5 171,07  -    -  -  - 

Е1-27-2 Засыпка траншей и 
котлованов 
бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением 
грунта до 5 м, группа 
грунтов 2

0,191703 1 706,75 1 706,75 327,19  - 327,19  -  - 
  1000м3   - 407,99   78,21 17,67 3,39

Е1-166-2 Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям, группа 
грунтов 2 0,12222 2 678,54  - 327,37 327,37  - 165,24 20,20
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Раздел № 1 Земляные работы

 1

 2

 3

в т.ч. 
зарплаты

в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины

Составлена в текущих ценах по состоянию на 14.02.2012

№ п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и 
затрат. Единица 

измерения.
Коли чество

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо 
чих, чел.-ч. не занятых 

обсл. машин
всего

заработной 
зарплаты

4,54427
 Сметная заработная плата 89,52162

 Средний разряд работ 3,40

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 284,16883
в том числе: 

 строительных работ 271,19416
 пусконаладочных работ 12,97467

 Сметная трудоёмкость

Общестроительные работы
наименование работ и затрат

 Складское помещение с размерами в плане 36х30 (м) и высотой 6 (м)
наименование объекта

Форма №4 ДБН Д1.1.-1-2000, Приложение Д

 Расширение складского помещения по пер. П******, 9 в г. Х*****.
наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
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  100м3  2 678,54  -    -  -  - 

   3 860,01 1 449,08 2 410,93  88,20
        603,40  23,88

  
Е11-2-1 Устройство 

уплотняемых 
трамбовками 
подстилающих 
песчаных слоев 14,418 304,23 32,54 4 386,39 1 273,97 469,16 4,72 68,05

  м3  88,36 7,65   110,30 0,38 5,48
Е9-72-1 Изготовление сеток 

арматурных 12А400С 
шаг 200 0,972 4 355,84 1 053,03 4 233,88 2 955,01 1 023,55 145,60 141,52

  т  3 040,13 176,29   171,35 9,61 9,34
ЕД6-61-13 Установка арматурных 

сеток и каркасов при 
устройстве нижнего 
монолитного пояса

0,972 436,05 75,90 423,84 350,07 73,77 18,08 17,57
  1т  360,15 13,74   13,36 0,76 0,74

С111-1189 Прокат для 
армирования ж/б 
конструкций круглый и 
периодического 
профиля, класс А-IV, 
диаметр 12 мм

0,972 6 166,67  5 994,00     
  т         

Е6-19-1 Устройство нижнего 
монолитного пояса в 
опалубке 0,3582 46 900,92 11 750,36 16 799,91 8 329,98 4 208,98 1 196,25 428,50

  100м3  23 255,10 2 105,27   754,11 114,75 41,10
С1424-
11612

Смеси бетонные 
готовые тяжелые, класс 
бетона В15 [М200], 
крупность заполнителя 
более 20 до 40 мм

35,82 576,94  20 665,99     
  м3         

Е7-1-7 Укладка фундаментов 
под колонны при 
глубине котлована до 4 
м, масса конструкций 
более 3,5 т

0,12 36 780,53 28 944,27 4 413,66 940,35 3 473,31 403,10 48,37
  100шт  7 836,26 4 533,65   544,04 284,23 34,11

Е7-42-4 Установка блоков стен 
подвалов массой более 
1,5 т 0,89 23 483,50 20 152,16 20 900,32 2 609,08 17 935,42 150,80 134,21

  100шт  2 931,55 2 962,49   2 636,62 196,88 175,22
Е7-42-2 Установка блоков стен 

подвалов массой до 1 т
0,03 6 841,77 4 006,00 205,25 43,90 120,18 77,14 2,31

  100шт  1 463,35 724,93   21,75 39,85 1,20
Е7-42-1 Установка блоков стен 

подвалов массой до 0,5 
т 0,2 6 529,43 5 236,24 1 305,89 212,46 1 047,25 56,00 11,20

  100шт  1 062,32 828,07   165,61 51,46 10,29
ЕД6-51-1 Сборка и разборка 

опалубки для 
устройства монолитных 
участков 0,006 8 412,51  - 50,48 36,91  - 320,24 1,92

 м бетона и железобетона в деле  6 151,81  -    -  -  - 
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 Итого прямые затраты по разделу: № 1

Раздел № 2 Фундаменты
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ЕД6-68-1 Укладка бетонной 
смеси в отдельные 
конструкции вручную, 
объем конструкции до 
0,5 м3, способ 
уплотнения вручную

0,006 8 121,98 2 064,48 48,73 36,35 12,38 311,60 1,87
 бетона или железобетона в деле  6 057,50 373,59   2,24 20,54 0,12

С1424-
11612

Смеси бетонные 
готовые тяжелые, класс 
бетона В15 [М200], 
крупность заполнителя 
более 20 до 40 мм

0,6 576,94  346,16     
  м3         

Е9-72-1 Изготовление 
арматурных каркасов 1,132 4 432,42 1 129,51 5 017,50 3 441,43 1 278,61 145,60 164,82

  т  3 040,13 186,17   210,74 10,35 11,72
ЕД6-61-13 Установка арматурных 

сеток и каркасов при 
устройстве верхнего 
монолитного пояса

1,132 436,05 75,90 493,61 407,69 85,92 18,08 20,47
  1т  360,15 13,74   15,55 0,76 0,86

С111-1189 Прокат для 
армирования ж/б 
конструкций круглый и 
периодического 
профиля, класс А-IV, 
диаметр 12 мм

1,132 6 166,67  6 980,67     
  т         

Е6-19-1 Устройство верхнего 
монолитного пояса в 
опалубке 0,1662 46 937,59 11 750,36 7 801,03 3 865,00 1 952,91 1 196,25 198,82

  100м3  23 255,10 2 105,27   349,90 114,75 19,07
С1424-
11612

Смеси бетонные 
готовые тяжелые, класс 
бетона В15 [М200], 
крупность заполнителя 
более 20 до 40 мм

16,62 576,94  9 588,74     
  м3         

Е6-11-8 Установка закладных 
деталей весом до 20 кг

0,26816 2 093,94 438,01 561,51 444,05 117,46 84,10 22,55
  т  1 655,93 83,93   22,51 4,60 1,23

   110 217,56 24 946,25 31 798,90  1 262,18
        5 018,08  310,48

  
Е7-20-3 Установка монтажных 

изделий массой до 20 кг
0,6 2 391,93 600,82 1 435,16 822,55 360,49 61,92 37,15

  т  1 370,91 174,03   104,42 8,33 5,00
Е7-43-3 Установка колонн в 

стаканы фундаментов 0,12 53 186,06 31 655,48 6 382,33 2 083,66 3 798,66 861,30 103,36
  100шт  17 363,81 5 274,72   632,97 312,51 37,50

Е7-9-4 Укладка ригилей 0,1 20 800,97 13 096,19 2 080,10 662,27 1 309,62 324,80 32,48
  100шт  6 622,67 2 021,30   202,13 128,06 12,81

Е7-16-3 Установка наружных 
стен 0,44 59 721,10 37 295,73 26 277,28 9 404,94 16 410,12 1 023,70 450,43

  100шт  21 374,86 6 075,96   2 673,42 365,33 160,75
Е7-13-17 Укладка плит покрытий

0,3 42 606,58 29 033,67 12 781,97 3 977,33 8 710,10 665,55 199,67
  100шт  13 257,76 4 346,81   1 304,04 283,52 85,06
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 Итого прямые затраты по разделу: № 2

Раздел № 3 Каркас
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Е7-17-21 Установка карнизных 
панелей 0,2 16 543,91 10 931,50 3 308,78 1 059,45 2 186,30 256,65 51,33

  100шт  5 297,26 1 702,11   340,42 106,56 21,31
Е8-35-2 Установка и разборка 

наружных инвентарных 
лесов трубчатых 
высотой до 16 м для 
прочих отделочных 
работ 17,4286 2 649,21  - 46 172,02 22 424,16  - 68,73 1 197,87

  100м2 вп  1 286,63  -    -  -  - 
Е7-19-2 Заполнение 

вертикальных швов 
стеновых панелей 
упругими прокладками

7,6336 518,72  - 3 959,70 1 418,86  - 9,44 72,06
  100м шва  185,87  -    -  -  - 

Е7-19-4 Герметизация мастикой 
вертикальных швов

3,0556 4 203,61  - 12 844,55 1 697,11  - 27,55 84,18
  100м шва  555,41  -    -  -  - 

Е7-19-1 Заполнение 
вертикальных швов 
стеновых панелей 
цементным раствором 2,8496 1 118,06 33,64 3 186,02 1 903,96 95,86 34,37 97,94

  100м шва  668,15 9,59   27,33 0,52 1,48

   118 427,91 45 454,29 32 871,15  2 326,47
        5 284,73  323,91
   232 505,48 71 849,62 67 080,98  3 676,85
        10 906,21  658,27

грн. 219 530,81     
грн. 80 600,21     
грн.  82 755,83    
грн. 51 663,35     
чел-ч     209,15
грн.  6 765,79    
грн. 271 194,16     
грн. 12 974,67     
грн. 12 974,67     
грн. 12 974,67     

        
грн. 232 505,48     
грн. 93 574,88     
грн.  82 755,83    
чел-ч     4 335,12
грн. 51 663,35     
чел-ч     209,15
грн.  6 765,79    
грн. 284 168,83     
чел-ч     4 544,27
грн.  89 521,62    

 

Составил  _________________________________________/__________________/

Проверил  _________________________________________/__________________/

    заработная плата в общепроизводственных 
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:

   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных 

   стоимость материалов, изделий и 
 Всего стоимость пуско-наладочных работ

 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и 

    трудоемкость в общепроизводственных 
    заработная плата в общепроизводственных 
 Всего стоимость общестроительных работ
 Прямые затраты пуско-наладочных работ

 Прямые затраты общестроительных работ
   стоимость материалов, изделий и 
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
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 Итого прямые затраты по разделу: № 3

 Итого прямые затраты по смете:
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